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A.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót
remontowych  części   pomieszczeń  parteru  na  budowy rampy  dla  osób  niepełnosprawnych  przy
wejściu  do  poradni  rehabilitacyjnej Miejskiego  Centrum  Medycznego  „Górna”  w  Łodzi.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja.  techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowych  specyfikacji
technicznych  (SST)  i  stosowana jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  robót
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót. 

1.3 Zakres robót objętych ST:
1.3.1. Informacje ogólne o zakresie robót
Ustalenia  zawarte  w  ST  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  wszystkich  robót  objętych
Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  na  poszczególne  asortymenty  i  należy  je  rozumieć  i
stosować w powiązaniu z nimi.

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  związana  jest  z  wykonaniem  n/w  robót  remontowych  części
pomieszczeń  parteru  na  potrzeby poradni rehabilitacyjnej oraz wejścia  i  rejestracji  poradni  POZ dla
dzieci 
W  szczególności  obejmujących  wymagania  w  zakresie  prowadzenia  robót  budowlanych,
architektonicznych,  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  oraz  prawidłowości  wykonania  wszystkich
rodzajów robót, określonych zakresem, robót ujętych w przedmiarze, oraz wymagań dla zastosowanego
sprzętu i narzędzi.
W zakres przewidywanych robót budowlanych i konstrukcyjnych opisanych w  niniejszej specyfikacji
technicznej wchodzą następujące prace budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne:

Roboty przygotowawcze i pomocnicze
Roboty ogólnobudowlane
Roboty budowlane wykończeniowe

w tym poniżej wymieniony zakres szczegółowy robót:

– ręczne roboty ziemne

– fundamenty żelbetowe

– montaz konstrukcji stalowej rampy

– malowanie konstrukcji

Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu,
realizacji i odbiorze robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami
budowlanymi i obejmują:

- wymagania wykonawcze
- transport
- składowanie materiałów
- nadzór i odbiory

Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  do  zrealizowania  wszystkich  czynności  niezbędnych  do
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.3.2. Nazwa przedsięwzięcia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót
remontowych  części   pomieszczeń   parteru   na   potrzeby  poradni  rehabilitacyjnej  oraz  wejścia   i
rejestracji  poradni  POZ dla  dzieci 

1.3.3. Inwestor

Miejskie  Centrum  Medyczne  „Górna”  w  Łodzi 
93 – 252  Łódź ,  ul. Felińskiego 7
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1.4 Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
STWiORB  –  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  opracowanie
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości
wykonania  robót,  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,

Dokumentacja  projektowa  stanowiąca  opis  przedmiotu  zamówienia  na  roboty  budowlane  –
dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu budowlanego dla robót dla,
których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji  projektowej,  która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót.
Określenia podstawowe
Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o:
- OBIEKCIE BUDOWLANYM- należy rozumieć przez to 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
c) obiekt małej architektury

-  BUDYNKU-  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt,który  jest  trwale  związany  z gruntem,wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
-  BUDOWLI – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty
antenowe wolno stojące, urządzenia reklamowe itp.
-  OBIEKCIE MAŁEJ ARCHITEKTURY - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
c) użytkowe  służące  rekreacji   codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak  piaskownice,  huśtawki,

drabinki, śmietniki
-   TYMCZASOWYM  OBIEKCIE  BUDOWLANYM  -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany
przeznaczony  do  tymczasowego  użytkowania  w  okresie   krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony na
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i  wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
-  BUDOWIE - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
-  ROBOTACH BUDOWLANYCH - należy przez to rozumieć  budowę, 
a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
-  REMONCIE -   należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących  bieżących
konserwacji
-   URZĄDZENIACH BUDOWLANYCH – należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki
-   TERENIE  BUDOWY  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
-  PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE – należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania
robót budowlanych
-  DOKUMENTACJI BUDOWY – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książki  obmiarów,  a  w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu- także dziennik montażu
-   DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ  -   należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy
z naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robó†  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi
-   APROBACIE  TECHNICZNEJ  -   należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  opinię  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie
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- WŁAŚCIWYM ORGANIE – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości
-   WYROBIE BUDOWLANYM – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową
-   DRODZE  TYMCZASOWEJ  (  MONTAŻOWEJ)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu
-  DZIENNIKU BUDOWY -  należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi  przepisami,  stanowiącymi  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót
-  KIEROWNIKU BUDOWY -  należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę robót,
upoważnioną do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu,
ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę
-   REJESTRZE  OBMIARÓW  –  należy  przez  to  rozumieć,  akceptowaną  przez  inspektora  nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych
robót w formie wyliczeń i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
-   MATERIAŁACH -   należy przez to  rozumieć materialy  naturalne i  wytwarzane jak również różne
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonywania  robót,  zgodnie  z dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru
-   POLECENIU  INSPEKTORA  NADZORU  -   należy  przez  to  rozumieć  polecenia  przekazywane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy
-  REKULTYWACJI – należy przez tp rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych
-  ISTOTNYCH WYMAGANIACH – należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa,
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane
-  PRZEDMIARZE ROBÓT – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych
robót podstawowych
- ROBOCIE PODSTAWOWEJ – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu
są możliwe  do odebrania  pod względem ilości  i  wymogów jakościowych  oraz uwzględniają  przyjęty
stopień scalenia robót. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich końcowego odbioru. 
UWAGA- Roboty szczególnie uci liwe dlaąż   pracowników Wydzia u roboty budowlane nale y ł ż
prowadzi  w terminie i godzinach uzgodnionych z przedstawicielem Wydzia u. Skuwanie starej ć ł
posadzki  mo e odbywa  siż ć ę  jedynie w godzinach, w których nie odbywaj  sie zaj cia ze ą ę
studentami, np. przed 8.15 lub w niektóre dni dopiero po 18. Nale y zabezpieczy  otwory ż ć
drzwiowe przed przedostawaniem si  py u poza pomieszczenia modernizowane.ę ł
W  okresie  prowadzenia  robót  tj.  od  daty  wprowadzenia  na  budowę  do  daty  zakończenia  odbioru
końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom  nadzoru
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do
udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.
Wykonawca robót ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania funkcję Kierownika
Budowy może pełnić osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia robót w obiektach zabytkowych
lub na terenach objętych ochroną konserwatora zabytków.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Dla zajęcia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien opracować projekt 
zagospodarowania placu budowy wraz z określeniem zajęcia niezbędnego  terenu i uzgodnić z 
odpowiednimi władzami (Inwestorem).
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i księgę
obmiaru robót oraz jeden egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej.
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Wszelkie  koszty  związane  z  doprowadzeniem  wody  i  energii  elektrycznej  na  plac  budowy  wraz  z
kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę.
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia terenu jak przy przejęciu, oraz
naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym związane
obciążają Wykonawcę.
Przekazanie  terenu budowy Wykonawcy następuje  na podstawie  podpisania  przez  strony umowy o
wykonanie robót  „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”.  Protokół przekazania podpisują
Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia  terenu budowy w okresie trwania  robót  aż do ich
zakończenia i odbioru końcowego a w szczególności do:

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek 
wejściowych

- wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla materiałów i sprzętu
- ustawienia tymczasowych  obiektów biurowych, magazynowych i socjalnych,

wykonania przyłączy poboru mediów (woda, energia elektryczna, teletechnika
Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w
zakresie:      ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

 wykonania, wyjść i przejść dla pieszych,
 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
 zapewnienia łączności telefonicznej,
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokość  ciągu  pieszego  jednokierunkowego  powinna  wynosić,  co  najmniej  0,75  m,  a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy
wyznaczyć  i  oznakować miejsca  postojowe  na terenie  budowy.Szerokość  dróg komunikacyjnych  na
placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi  komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek  oraz  pochylnie,  po  których  dokonuje  się  ręcznego
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.
Przejścia  i  strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i  oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna,  w której  istnieje  zagrożenie  spadania  z  wysokości  przedmiotów,  powinna być
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej
niż 6,0 m.
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem
w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków
powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi,  sprzętu, materiałów
jest zabronione.
Instalacje rozdziału  energii  elektrycznej  na terenie budowy powinny być zaprojektowane i  wykonane
oraz  utrzymywane  i  użytkowane  w  taki  sposób,  aby  nie  stanowiły  zagrożenia  pożarowego  lub
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.
Roboty  związane  z  podłączeniem,  sprawdzaniem,  konserwacją  i  naprawą  instalacji  i  urządzeń
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć
przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  Rozdzielnice  powinny  być  usytuowane  w  odległości  nie
większej niż 50,0 m od odbiorników energii.
Przewody  elektryczne  zasilające  urządzenia  mechaniczne  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny
być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji
tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych,

 przed  uruchomieniem  urządzenia,  jeżeli  urządzenie  było  nieczynne  przez  ponad  
miesiąc,

 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
Dokonywane  naprawy  i  przeglądy  urządzeń  elektrycznych  powinny  być  odnotowywane  w  książce
konserwacji urządzeń.
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: posiłki wydawane
ze  względów  profilaktycznych,  napoje,  których  rodzaj  i  temperatura  powinny  być  dostosowane  do
warunków wykonywania pracy
Napoje  należy  zapewnić  pracownikom  zatrudnionym  przy  pracach  na  otwartej  przestrzeni  przy
temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C.
Pracownik  może  przyrządzać  sobie  posiłki  we  własnym  zakresie  z  produktów  otrzymanych  od
pracodawcy.
Na  terenie  budowy  powinny  być  urządzone  i  wydzielone  pomieszczenia  higieniczno  –  sanitarne  i
socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno –
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą
wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.
Na  terenie  budowy  powinny  być  wyznaczone  oznakowane,  utwardzone  i  odwodnione  miejsca  do
składania materiałów i wyrobów.
Składowiska  materiałów,  wyrobów i  urządzeń technicznych  należy  wykonać w sposób wykluczający
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych,  konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu  budowlanego  jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów
jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów
przeciwpożarowych.
Ilość  i  rozmieszczenie  gaśnic  przenośnych  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  przepisów
przeciwpożarowych.

1.5.2  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  Nadzoru
Wykonawcy stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby jednym z   nich   są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w “Ogólnych
warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji  projektowej  będą  uważane  za   wartości   docelowe,   od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli  muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty  tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został
określony w dokumentacji  projektowej  lub SST to należy przyjąć  przeciętne tolerancje  akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to
na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową, ale osiągnięto
możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór może zaakceptować takie roboty i zgodzić się
na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od ceny umownej. 

1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza  w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  przedstawi   Inspektorowi  Nadzoru   do   zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,   zainstaluje   i   będzie   obsługiwał  wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejść dla
pracowników Użytkownika, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i
zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt  przystąpienia  do robót  Wykonawca obwieści   publicznie   przed  ich   rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje  się,  że jest
włączony w cenie ofertowej. uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a  wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego  sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia
przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

Wykonawca  powinien  zabezpieczyć  wszystkie  materiały  stosowane  w  realizacji  robót   tak  by  nie
oddziaływały niekorzystnie na środowisko naturalne. 
Materiały  sypkie  winny  być  ogrodzone,  przykryte  i  zabezpieczone  przed  oddziaływaniem
atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem się do gruntu.
Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy przed:

- możliwością powstania zagrożenia pożarowego,
- przekroczeniem obowiązujących norm hałasu
- zanieczyszczeniem cieków wodnych, gruntu i zbiorników wodnych  
- zanieczyszczeniami ciekłymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

Wykonawca jest zobowiązany do odprowadzenia z terenu budowy wód oczyszczonych w osadnikach
lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczeń stałych i zawartości pyłów.
Wykonawcy nie wolno prowadzić robót  w pobliżu granic zbiorników wodnych i cieków wodnych, chyba
że uzyska na te prace zgodę służb i odpowiednich władz.
Wykonawcy  z  terenu  budowy  nie  wolno  odprowadzać  zanieczyszczeń  lotnych  do  atmosfery.
Urządzenia stosowane do robót muszą posiadać dokumenty stwierdzające nie przekraczanie norm i
stężeń dopuszczalnych określonych przepisami.
Prowadzenie  robót  w  terenach  miejskich  lub  zabudowanych  musi  być  zgodne  z  przepisami  i
wymaganiami określającymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hałasu. 
Wykonawca  nie  może  stosować  urządzeń  i  maszyn  przekraczających  normy  poziomu  hałasu.
Przekroczenie norm poziomu hałasu może spowodować wstrzymanie robót.
Wykonawca nie przestrzegający przepisów i wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych
ustawami  i  przepisami  ogólnymi  oraz  wymaganiami  określonymi  w  otrzymanej  od  zamawiającego
dokumentacji  projektowej,  ponosi  odpowiedzialność  prawną  i  karną  oraz  jest  zobowiązany  do
przywrócenia stanu pierwotnego środowiska naturalnego.

1.5.6 Ochrona  przeciwpożarowa
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt   przeciwpożarowy na terenie  budowy i  zaplecza,
wymagany  przez odpowiednie przepisy
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  dopuszczone  do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę   techniczną   wydaną  przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak  szkodliwego  oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań
technologicznych wbudowania. 
Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać zgodę na użycie  tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to  konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8 Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i
prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót, zaniedbaniem lub brakiem
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej,
to  Wykonawca na swój  koszt  naprawi  lub odtworzy  uszkodzoną własność w taki  sposób,  aby stan
naprawionej  własności  był  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem  tego  uszkodzenia  lub  zniszczenia.
Wykonawca  odpowiada  za,  ochronę  instalacji  na  powierzchni  terenu,  urządzenia  uzbrojenia
podziemnego   takie  jak:  przewody,  rurociągi,  kable  itp.,  których  położenie  było  wskazane  przez
Zamawiającego. 
Wykonawca  powinien  uzyskać  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących dokładnego położenia
tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji bądź ich przekładania 
Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  lub  zaniedbania
uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i  zainteresowane władze oraz będzie  z nimi współpracował  dostarczając wszelkiej  pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
wykazanych   w   dokumentach  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego.  Koszt  naprawy  ponosi
Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się  będzie  do ustalonych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim nietypowym przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Uzyskane  zezwolenie  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  dróg
spowodowane  ruchem tych  pojazdów.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót
uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z
tym związane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji  ruchu
uzgodnionym z odpowiednimi władzami. Zobowiązany jest do zainstalowania wszelkich zabezpieczeń i
oznaczeń dla pojazdów oraz ruchu pieszego.
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Przy  pracach  terenowych  lub  prowadzeniu  wykopów  należy  zabezpieczyć  miejsce  do  mycia  kół
pojazdów  wyjeżdżających  z  terenu  budowy.  Konsekwencje  z  nieodpowiedniego,  niezgodnego  z
projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obciążają Wykonawcę.

1.5.10 Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
ujętych w dokumentach urzędowych oraz wszelkich wymagań określonych szczegółowo w przekazanej
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
Wykonawca  ma obowiązek  wyposażyć  teren  budowy  i  miejsca  pracy  w  niezbędny  sprzęt  ,  odzież
ochronną i obuwie, osobiste wyposażenie niezbędne przy wykonywaniu specjalistycznych robót.
Wykonawca jest  zobowiązany do przeszkolenia  pracowników w zakresie  obowiązujących  przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  przekazać  pracownikom informacje  o  zagrożeniach  mogących
wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy.
Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz aktualność szkoleń w
zakresie przepisów bhp.
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest do
następujących działań

- przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p.
- wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
przez wyznaczone w tym celu osoby
-  przekazać zasady stosowania przez  pracowników środków ochrony indywidualnej  
oraz odzieży i obuwia roboczego 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch
niższych kondygnacjach,  znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją,  na której  prowadzone są
roboty montażowe, jest zabronione.
Punkty  świetlne  przy  stanowiskach  montażowych  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  zapewniały
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.
Osoby  przebywające  na  stanowiskach  pracy,  znajdujące  się  na  wysokości  co  najmniej  1,0  m  od
poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.
Balustradami powinny być zabezpieczone:

 krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi,
 pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu  zapewnienia  asekuracji,  ze  względu  na  możliwość  wystąpienia  szczególnego  zagrożenia  dla
zdrowia lub życia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

 upadek  pracownika  z  wysokości  (brak  balustrad  ochronnych  przy  podestach  
roboczych  rusztowania;  brak  stosowania  sprzętu  chroniącego  przed  upadkiem  z  
wysokości  przy  wykonywaniu  robót  związanych  z  montażem  lub  demontażem  
rusztowania),

 uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego  przy  budowanym  lub  remontowanym  obiekcie  budowlanym  (brak  
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty  wykończeniowe  zewnętrzne   mogą  być  wykonywane  przy  użyciu  ruchomych  podestów
roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAU-MANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”,
„PLETTAC”, „ROCO – 1”.
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta
lub projektem indywidualnym.
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Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien
posiadać wymagane uprawnienia.
Osoby  dokonujące  montażu  i  demontażu  rusztowań  obowiązane  są  do  stosowania  urządzeń
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
Przed  montażem  i  demontażem  rusztowań  należy  wyznaczyć  i  wygrodzić  strefę  niebezpieczną.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości
1,00 m.
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla
pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta.
Montaż  i  demontaż  tego  typu  rusztowań  może  być  przeprowadzony  tylko  i  wyłącznie  przez  osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków
ochrony indywidualnej, takich jak:

 gogle lub przyłbice ochronne,
 hełmy ochronne,
 rękawice wzmocnione skórą,
 obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy, oraz gwarantować
bezpieczeństwo osób postronnych.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń
technicznych:

 pochwycenie  kończyny  górnej  lub  kończyny  dolnej  przez  napęd (brak  pełnej  osłony
napędu),
 porażenie  prądem  elektrycznym  (brak  zabezpieczenia  przewodów  zasilających
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być  montowane,
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i  inne urządzenia  techniczne, podlegające dozorowi  technicznemu, mogą być używane na
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu,
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację  techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych
maszyn lub urządzeń.
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne, 
 szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem  do  wykonywania  pracy.Obejmuje  ono  zapoznanie  pracowników  z  podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym
z pracą na danym stanowisku pracy.
Fakt  odbycia  przez pracownika szkolenia  wstępnego ogólnego,  szkolenia wstępnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
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Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym
niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia  okresowe  w zakresie  bhp  dla  pracowników zatrudnionych  na  stanowiskach  robotniczych,
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach
pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe –
nie rzadziej niż raz w roku.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia
pracowników,

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
 udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz
zasady  postępowania  w  sytuacjach  awaryjnych  stwarzających  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia
pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z
wykonywania robót budowlanych

Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują
odpowiednio  Kierownik  Budowy  (kierownik  robót)  oraz  mistrz  budowlany,  stosownie  do  zakresu
obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla
życia lub zdrowia pracowników.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy,

 dbać  o  sprawność  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  ich  stosowania  zgodnie  z
przeznaczeniem,

 organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając  zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
związanymi z warunkami środowiska pracy,

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a
także  o  sprawność  środków  ochrony  zbiorowej  i  ich  stosowania  zgodnie  z
przeznaczeniem,

Na podstawie:
 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku

pracy
 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
 określenia  podstawowych  wymagań  bhp  przy  wykonywaniu  prac  szczególnie

niebezpiecznych,
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników

przed  zagrożeniami  wypadkowymi  oraz  oddziaływaniem  czynników  szkodliwych  i
uciążliwych,

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie
technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca,
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia
tego zagrożenia.
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Pracownicy  zatrudnieni  na  budowie,  powinni  być  wyposażeni  w  środki  ochrony  indywidualnej  oraz
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków
powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed  występującymi  zagrożeniami  (np.  upadek  z
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik  budowy  obowiązany  jest  informować  pracowników  o  sposobach  posługiwania  się  tymi
środkami.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie.

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  ochronę  przed kradzieżą  i  zniszczeniem oraz przed działaniem
wody: robót, wszelkich materiałów i urządzeń używanych do realizacji robót od daty rozpoczęcia prac do
daty odbioru końcowego. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas,
do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Wszelkie  zaniedbania  Wykonawca  musi  niezwłocznie  usunąć
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i  wytyczne, które są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z robotami i  będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i  wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie  w  pełni  odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty.

1.5.13. Nazwy i kody robót

Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robót:
                         

CPV  45223100-7  KONSTRUKCJE STALOWE

CPV 45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

CPV  45111200-1  ROBOTY ZIEMNE

2.Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje  dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że  wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób  ciągły  spełniają  wymagania  szczegółowe w czasie postępu robót.
Wykonawca  na  każde  żądanie  Inspektora Nadzoru jest  obowiązany:

- w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną,

- udostępnić  przeprowadzenie  kontroli  jakości  i  sposobu  składowania  materiałów
przeznaczonych do wbudowywania,

- możliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących przedmiotem dostaw w
ramach umowy

Materiały  i  urządzenia  powinny  odpowiadać  wymogom  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego

2.2  Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru  zezwoli
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Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których  zostały  zakupione,  to koszt
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem

2.3  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę miejscach. 
Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego
stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4  Wariantowe  stosowanie  materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie  dłuższym,  jeśli  będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału nie może
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Przy  wykonywaniu  robót  według  zasad  niniejszej  specyfikacji  należy  stosować  między  innymi
następujące materiały:

Farba ftalowa i olejna
Beton towarowy

          deski

          stal kształtowa 

       Materiały budowlane (zaprawy, impregnaty, kity, szpachle, farby, elementy złączne)

3.  Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien  być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  i  ilości wskazaniom zawartym w PZJ
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń
w takich dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia   sprzętu   przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.  Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu,  które  nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie  zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wszelkie  koszty  związane  z  transportem  sprzętu  i  materiałów  na  teren  budowy  leżą  po  stronie
Wykonawcy.
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Środki  transportu  użyte  do  transportu  materiałów  muszą  spełniać  wymagania  wynikające  z
obowiązujących  w  Polsce  przepisów o ruchu  kołowym i  innych  związanych,  jak  również  zapewnić
bezpieczeństwo  użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. 
Rodzaj  i  ilość  środków  transportu  musza  zapewniać  możliwość  prowadzenia  prac  zgodnie  z
dokumentacją projektową , przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz
przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w sąsiedztwie budowy.
Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej
jakości, gwarantujące nieuszkodzenie oryginalnych opakowań lub zniszczenie materiałów.
Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów budowlanych, urządzeń,
wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla realizacji zadania.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usuwania  z  terenu  budowy  i  trasy  przejazdu  wszelkich
zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń.
Rozładunek, magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie z zaleceniami producentów
materiałów, wyrobów i urządzeń.

5.  Wykonanie  robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie   z   umową   oraz   za   jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  wysokości wszystkich
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego
przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu robót zostaną, jeśli  wymagać tego będzie  Inspektor
Nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w
normach i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzględni wyniki badań materiałów i
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki  finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robót z Wykonawca ,
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające na celu
wykonanie następujących prac:

roboty rozbiórkowe i demontażowe
roboty ogólnobudowlane 
roboty wykończeniowe

Dokładny  zakres  robót  remontowych  przewidzianych  do  realizacji  opisany  jest  w   Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych.
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  normami,  warunkami
technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w punkcie 10.
Materiały z rozbiórki należy utylizować zgodnie z ustawą Dz.U.2015 poz.122 Ustawa o zmianie ustawy o
odpadach oraz niektórych innych ustaw.
Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy:

projekt budowlany z pozwoleniem na  budowę;
projekt wykonawczy;
dziennik budowy;
plac budowy;
miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości  nie  mniejszej  niż  2,0  m powinien umieścić  tablicę
informacyjną określającą:

numer pozwolenia na budowę;
adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót;
imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektorów nadzoru;
numery telefonów alarmowych.

6.   Kontrola  jakości  robót
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6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie  do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości
techniczne,   kadrowe   i   organizacyjne   gwarantujące   wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

-  wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  urządzenia  pomiarowo- kontrolne,
-  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów, itp.,
-  sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie
transportu,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.
6.3  Badania  i  pomiary
Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.  W  przypadku, gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  wymaganego  pomiaru,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,  miejscu i  terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów  ponosi Wykonawca.
Wykonawca  jest  zobowiązany  w  przypadku  zażądania  dostarczyć  Inspektorowi  zaświadczenia
stwierdzające,  że  wszystkie  stosowane urządzenia  i  sprzęt  badawczy posiadają  ważną legalizację  i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor   Nadzoru  powinien  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek  oraz
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko  w przypadku  potwierdzenia  wątpliwości,   w  przeciwnym  przypadku  koszty   te
pokrywa  Zamawiający.  Kopie  raportów  z  wynikami  badań  Wykonawca  powinien  jak  najszybciej
przekazać Inspektorowi Nadzoru.
Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestów
powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiałów.            
6.4  Certyfikaty  i  deklaracje
Inspektor  Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono  zgodność
z  kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat   
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane  przez  producenta,  a  w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie  wyników  tych  badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.5   Dokumenty budowy
6.5.1  Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone   kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-  uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w     robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,

częściowych   i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan pogody i  temperaturę powietrza  w okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-  zgodność  rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem w dokumentacji

projektowej,
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w

trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek  oraz  wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do  wydawania  poleceń  Wykonawcy robót.

6.5.2  Rejestr  obmiarów

Rejestr  obmiarów stanowi  dokument pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu każdego z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.5.3  Dokumenty certyfikujące

Aprobaty Techniczne,  certyfikaty zgodności,  deklaracje  zgodności  atesty  dla materiałów i  produktów
przemysłowych,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze,  wyniki  badań  kontrolnych
wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST, powinny być gromadzone, w formie zaakceptowanej w
PZJ. 
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Dokumenty te winny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na każde jego
życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

6.5.4  Pozostałe  dokumenty  budowy
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

a) zgłoszenie robót.
b) protokoły przekazania placu budowy
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń
f) korespondencje na budowie

6.5.5  Przechowywanie  dokumentów  budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy   w   miejscu   odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora Nadzoru  i   przedstawiane  do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.  Obmiar  robót
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o   zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inspektora Nadzoru.
7.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru robót  będą zaakceptowane
przez Inspektora.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą przez  Wykonawcę utrzymywane  w dobrym stanie,  w całym
okresie trwania robót.
7.3  Czas  przeprowadzenia  obmiaru
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości   będą   uzupełnione   odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  na karcie  rejestru  obmiarów.  W razie  braku miejsca szkice  mogą być  dołączone w
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego  wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8.   Odbiór   robót   i   dostaw
8.1  Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót,

c) dostawy i urządzenia,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu robót. 
Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku  stwierdzenia  przez  Inspektora   w   czasie   odbioru,   że   występują   odchylenia   od
przyjętych  wymagań  i  innych  wcześniejszych  poleceń,  Inspektor  Nadzoru  ustala  zakres  robót
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
 W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia .  
8.3  Odbiór  częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.
8.4  Odbiór  ostateczny  robót
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w   dokumentach   umowy,   licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i  przyjęcia dokumentów (nie później niż 7 dni  od
daty  przedstawienia  przez  Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakończenia robót).
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny   jakościowej   na  podstawie
przedłożonych  dokumentów  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z
dokumentacją projektową.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja  zapozna się z  realizacją   ustaleń  przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających   zakryciu,   zwłaszcza   w   zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  lub
robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali   nowy  termin  odbioru
ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  z uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,
oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych   robót   w   stosunku   do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.
8.4.2 Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a) dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową z
kartami gwarancyjnymi dla urządzeń.

b) Specyfikacje Techniczne.

c) Uwagi  i  zalecenia  Inspektora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń.

d) Receptury i ustalenia technologiczne.

e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów.

f) Protokoły  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań   i   sprawdzeń   oraz   oznaczeń
laboratoryjnych.

g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.

h) Instrukcje obsługi.

i) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

j) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.
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k)     Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5  Odbiór  pogwarancyjny  (po  okresie  rękojmi)
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie A.8.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag użytkownika zabranych od daty końcowego
odbioru ostatecznego.

9.   Podstawa  płatności

Informacje ogólne

Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.

Podstawą płatności jest cena  skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu i  przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach ofertowych i umowie.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość  podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  musi  uwzględniać  wszystkie
roboty  w  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz   w  dokumentacji
projektowej.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

- koszt roboczogodziny wraz z narzutami, 
- koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy, 
- koszt pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- obowiązujące  podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wyłączeniem

podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu
  organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
- dzierżawę terenu,

- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodników, krawężników, 
barier i oznakowań

                    - tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów lub przejazdów  oraz organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów lub przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Płatność za roboty
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji:
Wszystkie koszty dotyczące rusztowań tj. montażu i demontażu oraz pracy rusztowań wykonawca 
kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwotę ryczałtową tj. niezmienną 
niezależnie od rodzaju, ilości i czasu pracy rusztowania. 

10.  Akty  prawne i dokumenty odniesienia
10.1. Ustawy i rozporządzenia
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Ustawa. Prawo Budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r z póżniejszymi poprawkami . 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.( Dziennik Ustaw nr 121 ) .

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących
do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na 
podstawie certyfikatu zgodności.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r  sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia.     (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 1998 
r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z 
dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Normy: według wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczególnych robót.

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach  branżowych  niniejszej ST oraz 
szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń 
oraz źródeł ich zakupu należy traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. 
Mogą być zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i 
właściwości muszą być równoważne z wymienionymi w projektach i ST. 
10.2. Normy
Polskie normy budowlane i instalacyjne

PN-EN 197-1:2012 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003        Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 14411:2013-04, Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-C-81901:2002, Farby olejne i alkaidowe.
PN-EN ISO 1101:2013-07, Specyfikacje  geometrii  wyrobów  (GPS).  Tolerancje  geometryczne  –

Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia.
PN-B-10104:2014-03  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy

murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy 
PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14933:2009 Lekkie  wyroby  wypełniające  i  izolacyjne  do  zastosowań  w  budownictwie  lądowym  i

wodnym -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie 
10.3. Dokumentacja projektowa
1.  Projekty  dotyczące  robót  remontowych  części   pomieszczeń   parteru   na   potrzeby  poradni
rehabilitacyjnej oraz wejścia  i  rejestracji  poradni  POZ dla  dzieci .

2.Przedmiar robót.

3.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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SST 01. ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE (CPV 45223500-1)

1.1. Wstęp

1.1.1.  Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  rampy
dla   osób   niepełnosprawnych  przy   wejściu   do   poradni   rehabilitacyjnej  Miejskiego   Centrum
Medycznego  „Górna”  w  Łodzi.

1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  obejmujących  w  szczególności  wymagania  w  zakresie  właściwości  materiałów,  prawidłowości
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi. 
1.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  niniejsza  szczegółowa  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  betonowych i żelbetowych
1.1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.2.Materiały
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.

1.3.Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
1.4.Transport
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej.
Elementy prefabrykowane ścian oporowych   - rozładunek i składowanie:
Dostarczone na europaletach ściany oporowe można rozładować dźwigiem znajdującym się na pojeździe. Ściany 
dostarczone na leżąco należy rozładowywać od strony zabudowy.
Jeśli elementy składowane są na budowie, należy z rozmysłem ułożyć podłużne drewniane belki pod spód. 
Warstwa pośrednia z płyt wiórowych jest zalecana ze względu na możliwość powstawania plam. 
Powierzchnia składowania musi być równa i stabilna.  
1.5.Wykonanie robót
Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:
 Wykonanie elementów żelbetowych
 montaz elementów prefabrykowanych
1.5.1 Wykonanie robót
1.5.1. Zalecenia ogólne wykonania robót betonowych

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  wykonać  wszystkie  roboty  poprzedzające
betonowanie, a w szczególności:
 wykonanie deskowania,
 ułożenie siatki zbrojarskiej z prętów stalowych,

 sprawdzenie  gotowości  sprzętu   (betoniarka  i   pojemniki  do   podawania   betonu)  do  
prowadzenia
betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
1.5.1.1. Podawanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe
ich opróżnianie.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada.
1.5.1.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  plus  5°C,
zachowuj  ąc warunki  umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości  co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do
-5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili  układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co
najmniej  7  dni.  Temperatura  mieszanki  betonowej  w  chwili  opróżniania  betoniarki  nie  powinna  być
wyższa niż 35°C.
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć
miejsce robót za pomocą mat lub folii.
1.5.1.3. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i  drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
1.5.1.4. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowanie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 
rozdeskowaniu.

1.5.2. Deskowanie i zbrojenie
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
 zapewniać odpowiednią szczelność,
Przygotowanie  i  montaż  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN  91/5-10042.  Jak

zbrojenie  wylewek  na  kominach  zastosować  należy  gotowe  siatki  zbrojarskie  wykonane  ze  stali
gładkiej o śrenicy prętów równej 6 mm.

1.6. Kontrola jakości robót
– dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być 

większe niż 4 mm do 2 mm.w zależności od klasy tolerancji,
– dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 2,0 m nie powinny być większe niż 7 mm do 4 mm w zależności od klasy 
tolerancji,

– dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2,0 m 
nie powinny być większe niż 15 mm do 10 mm w zależności od klasy tolerancji.
17. Obmiar robót

Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji
technicznej.

1.8. Odbiór robót
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji
technicznej.  Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez  Inspektora  Nadzoru  mierzone w jednostkach  podanych  w punkcie  7.i  odebrane  wg  procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej

1.9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.

1.10. Dokumenty odbioru robót
Dokumenty  stanowiące  podstawy  prawne  odbioru  robót  zgodnie  z  pkt.  10  ogólnej specyfikacji
technicznej.
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SST 02. KONSTRUKCJE STALOWE (CPV 45223100-7)

2.1. Wstęp

2.1.1.  Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  rampy
dla   osób   niepełnosprawnych  przy   wejściu   do   poradni   rehabilitacyjnej  Miejskiego   Centrum
Medycznego  „Górna”  w  Łodzi.

2.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  obejmujących  w  szczególności  wymagania  w  zakresie  właściwości  materiałów,  prawidłowości
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi. 
2.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  niniejsza  szczegółowa  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji stalowej i ogrodzeń
2.1.4. określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.
2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.2.Materiały
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.

2.3.Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
2.4.Transport
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej.
2.5.Wykonanie robót
Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:
 Wykonanie konstrukcji stalowych
 montaż elementów ogrodzenia
2.5.1 Wykonanie robót
Przygotowanie stali – należy sprawdzić jej zgodność z odpowiednimi normami, poddać zewnętrznej
kontroli, zwracając szczególną uwagę na rysy i pęknięcia. 
Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji 
technicznej.  Wyroby pokrzywione i pogięte w czasie transportu należy przed zmagazynowaniem 
prostować na zimno bądź na gorąco. Podstawowe elementy prostuje się na zimno. Podgrzewać 
należy obszar 1,5-2 razy większy od odkształconego. 
Obróbka. 
Na obróbkę materiału składają się czynności: 
- cięcie, 
- wykonanie otworów na śruby, 
- ukosowanie elementów spawanych łączonych na spoiny czołowe 
- gięcie elementów, 
- pasowanie elementów. 
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem wymagań 
normy PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do składania elementów Inspektor Nadzoru 
przeprowadza odbiór elementów w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni 
przylegających brzegów styków z zachowaniem wymagań normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, 
PN-EN ISO913:2002. 
Malowanie. 
Przed zagruntowaniem należy sprawdzić zgodność kształtu i wymiarów konstrukcji z rysunkami w 
dokumentacji technicznej oraz wygląd zewnętrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania 
powinny być suche. Temperatura w czasie gruntowania nie może być niższa niż +5ºC . 
Montaż konstrukcji stalowej 
Czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż80%, a temperatura nie 
niższa niż +5° C. W czasie opadów atmosferycznych , mgły, mżawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy należy osłonić. Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, 
rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. Spoiny 
powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacja projektową. Spoiny czołowe powinny być 
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podspawane lub wykonane taka technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu 
powinny być obrobione mechanicznie. 
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg normy PN-EN 970:1999 
- dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1, 
- dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2 

Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny 
odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać
klasie wadliwości W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, 
ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. 
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać
się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania. 
Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i
PN-9/S-10050. 
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca robót 
przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

2.6. Kontrola jakości robót
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założona jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, certyfikatów na zastosowane materiały. 
W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor 
Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej 
jakości materiałów. 
Kontrola połączeń spawanych 

Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach: 
- kontrola wstępna, 
- kontrola podczas spawania, 
- kontrola wykonanych połączeń. 
Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów widocznych na 
zewnątrz, 
- badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia, 
- badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem. 
Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane 
musza być wycięte i ponownie założone. 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz 
asortyment stosowanych materiałów. 

Kontrola obejmuje: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, 
- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami dostarczonymi przez 
wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie. 
- roboty montażowe 
- kontrola zachowania warunków bhp. 

Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą 
Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją. 

2.7. Obmiar robót
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji
technicznej.

2.8. Odbiór robót
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Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji
technicznej.  Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez  Inspektora  Nadzoru  mierzone w jednostkach  podanych  w punkcie  7.i  odebrane  wg  procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej

2.9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.

2.10. Dokumenty odbioru robót
Dokumenty  stanowiące  podstawy  prawne  odbioru  robót  zgodnie  z  pkt.  10  ogólnej specyfikacji
technicznej.

28



SST 03. ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-1)

1 WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych .
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy
budynku gospodarczo-garażowego i obejmują:
 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

1.3. Określenia podstawowe
1.3.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 
która powinna zawierać:
1. rzuty i przekroje obiektów,
2. plan sytuacyjno-wysokościowy,

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu  do wykonania zasypki  lub  nasypów,  położony w obrębie 
obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce  pozyskania gruntu   do wykonania zasypki  wykopu  fundamentowego  lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem.
2 MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych  wykopów  w  obrębie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały  wyszczególnione  w
dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.2. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być przez  Wykonawcę wykorzystane  w
maksymalnym stopniu  do zasypek.  Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione
poza teren  budowy tylko
Wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jeżeli  grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych,  zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia  równoważnej objętości gruntów przydatnych ze  źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na
odkład.  Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków  Zamawiającego,  o  ile  nie
określono tego inaczej  w  kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie
budowy  gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność wynika  jedynie  z  powodu  zamarznięcia  lub
nadmiernej wilgotności.
3 SPRZĘT
3.1.  Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać się możliwo-ścią
korzystania z następującego sprzętu do:
4.2.2.odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
4.2.3. jednoczesnego  wydobywania   i   przemieszczania  gruntów   (spycharki,   zgarniarki,   równiarki,   
urządzenia   do hydromechanizacji itp.),
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4.2.4.transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
4.2.5.sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4 TRANSPORT
4.1.  Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii
gruntu  (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.
Wydajność środków  transportowych  powinna  być ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad wartości  zatwierdzone nie  może być podstawą roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone odległości  nie  zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność z  dokumentacją pro-jektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek
błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w
normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań  naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skut-ki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegające  późniejszemu  zasypaniu  należy
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i  krawędzi
wykopów powinny  być wytyczone  na  ławach ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem
wykonywanych  robót  ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii  na  ławach powinno być sprawdzane
przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.
Odchylenie osi  wykopu lub nasypu od osi  projektowanej  nie powinno być większe niż +/-  10 cm.
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3
cm.
Szerokość wykopu nie  może różnić się od szerokości  projektowanej  o  więcej  niż +/-  10 cm,  a
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie  skarp  nie  powinno  różnić się od  projektowanego  o  więcej  niż 10%  jego  wartości
wyrażonej  tangensem kąta.  Maksymalna głębokość nierówności  na powierzchni  skarp nie powinna
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.
5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w
dokumentacji  projektowej.  Wykonawca powinien,  o  ile  wymagają tego warunki  terenowe,  wykonać
urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót
ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną nawodnieniu,  które  spowoduje  ich
długotrwała  nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego
za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
5.4. Odwodnienie wykopów
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Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych.
W   czasie    robót   ziemnych    należy   zachować    odpowiedni    spadek   podłużny    rowków   
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów,  należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.1.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.
6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.2.1.      Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 20 m

2 Pomiar szerokości dna wykopu

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równości powierzchni wykopu

6 Pomiar równości skarp

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni 
wykopu

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 
oraz w punktach wątpliwych

6.2.2. Szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm.
6.2.3. Rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 
cm.
6.2.4. Pochylenie skarp
Pochylenie  skarp  nie  może  różnić  się  od  pochylenia  projektowanego  o więcej  niż  10% 
wartości  pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
6.2.5. Równość dna wykopu
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.
6.2.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać +10 cm.
6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie  roboty,  które  wykazują większe  odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5  i  6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy,  Inspektor  nadzoru  może  uznać wadę za  nie  mającą
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7 OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady określania ilości robót
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej.
Jeśli  SST właściwe dla danych robót  nie  wymagają inaczej,  objętości  będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.

31



W  przypadkach  technicznie  uzasadnionych,  gdy  ilości  robót  ziemnych  obliczenie  wg  obmiaru  w
wykopie nie jest  możliwe,  należy jak ilość obliczać wg obmiaru na  środkach transportowych  lub
nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne
wartości  stosować w  nasypach  przed  ich  zagęszczeniem,  a  górne  przy  obliczaniu  objętości  na
jednostkach transportowych.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 
wymaganiami SST.
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone   przed   częściowym   lub   ostatecznym   odbiorem   odcinków   robót,
a  także  w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą wykonane  w  sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  w karcie  książki  obmiarów.  W razie  braku miejsca,  szkice  mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. PODSTAWA PtATNOŚCI
8.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7, pkt 9
8.2. Zasady rozliczania płatności
83. Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB - wymagania ogólne kod CPV 
45000000-7 pkt.7.
Szczegółowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robót.
9 PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
PN-B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452        Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481        Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493        Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06050        Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.
8.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.  1126) z 
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
 (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6  lutego 2003  r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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